

安化县善溪口至小淹公路提质改造工程施工监理招标 中标候选人公示



根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定，安化县善溪口至小淹公路提质改造工程施工监理招标评标工作已经结束，本项目采用“综合评估法”的评标办法，评标委员会推荐了以下3名中标候选人（排序），现将相关信息予以公示。

公示期2025年2月18日至2024年2月20日（公示期不少于3个工作日，公示期内如对中标候选人无异议，公示期满后，招标人将确定第一中标候选人为中标人）。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，须在公示期内向招标人提出。异议须署实名、附有异议人地址及有效联系方式、基本事实和相关证明材料。

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以在中标候选人公示期内向监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料，证明材料应满足《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》以及《湖南省招标投标活动违规问题举报办法》的要求，须署实名、附有投诉人地址及有效联系方式、被投诉人的名称、地址及有效联系方式、投诉事项的基本事实及有效线索和相关证明材料。禁止投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段及渠道取得证明材料，阻碍招标投标活动正常进行，招标人及监督部门将对恶意异议或投诉予以驳回并通报。

附：中标候选人信息表

招标人：安化县农村公路建设有限公司

联系电话：19967701613

招标代理：湖南万成项目管理有限公司

联系电话：18607370167

监管部门：安化县交通运输局

联系电话：0737-2211900

中标候选人信息表



中标候选人		第一名	第二名	第三名
中标候选人名称		益阳市公路工程监理 有限责任公司	长沙中核工程监理咨询 有限公司	北京中文安通工程技术咨 询有限公司
投标报价(元)		4150000.00	4119000.00	4119900.00
质量要求		合格	合格	合格
监理服务期限		1470 日历天, 包括施工 准备阶段 30 日历天、施工 阶段 720 日历天、交工验 收与缺陷责任期阶段 720 日历天。	1470 日历天, 包括施工 准备阶段 30 日历天、施工 阶段 720 日历天、交工验 收与缺陷责任期阶段 720 日历天。	1470 日历天, 包括施工 准备阶段 30 日历天、施工 阶段 720 日历天、交工验 收与缺陷责任期阶段 720 日历天。
详细 评审 得分 情况	综合得分	96.72	96.35	95.23
	技术建议书	33.54	31.82	30.4
	主要人员	30	30	30
	其他因素	23.5	24.7	25
	评标价	9.68	9.83	9.83
安全目标		确保: 合同履行期间不发 生安全责任事故。	确保: 合同履行期间不发 生安全责任事故。	确保: 合同履行期间不发 生安全责任事故。
环保目标		确保: 合同履行期间不发 生污染环境责任事故。	确保: 合同履行期间不发 生污染环境责任事故。	确保: 合同履行期间不发 生污染环境责任事故。
工程业绩		1、S220 沅江市黄茅洲大 桥南至八形汊公路工程; 2、S507 沅江市茶盘洲镇 至黄茅洲大桥南公路工 程; 3、S220 沅江市四季 红镇至黄茅洲大桥北公 路。	1、大塘至浦北高速公路; 2、广西贺州至巴马高速公 路(来宾至都安段); 3、 广西荔浦至玉林公路工 程。4、中山至阳春高速公 路开平至阳春段; 5、广州 从化至清远连州高速公路 工程。	1、成都经济区环线高速公 路德阳至简阳段施工监 理; 2、国道 314 线布伦 口至红其拉甫段公路工 程; 3、S519 梧桐大泉- 沙泉子高速公路连接线建 设项目第三合同段。4、国 道 335 线黄家滩至百灵 庙段公路工程(苏计至百 灵庙镇段); 5、岑溪-大 新公路横县至南宁段项目 施工监理№JL2 标段。
总监理工程 师	姓名	周 畅	徐义国	符玉晓
	职称证	高级工程师/道路与桥梁 隧道 A08211000000000819	高级工程师/道路与桥梁 隧道 A08221000000001316	高级工程师/市政道路与 桥梁 管理号: 2023B159811
	监理工程 师证	管理号: 20230504843000003198	管理号: 20210504843000001372	证书编号: JGJ1236308
废标情况		无		